

- Έλεγχος παλαιάς υποδομής και σχεδιασμός μετάπτωσης.
- Εγκατάσταση λειτουργικού Oracle Linux σε εικονική μηχανή που θα μας υποδείξει το τμήμα πληροφορικής.
- Εγκατάσταση βάσης Oracle 11g.
- Παραμετροποίηση λειτουργικού και βάσης για βέλτιστη απόδοση.
- Δοκιμές απαιτούμενων χρόνων για τη μεταφορά των δεδομένων των εφαρμογών.
- Ο χρόνος μεταφοράς των δεδομένων στη νέα βάση δεν θα υπερβαίνει τις 20 ώρες.
- Δοκιμές καλής λειτουργίας της εφαρμογής με τη νέα βάση σε δοκιμαστικό περιβάλλον.
- Τελική μεταφορά δεδομένων εφαρμογών.
- Δοκιμές καλής λειτουργίας στο νέο περιβάλλον.
- Υποστήριξη και συντήρηση διάρκειας ενός μηνός.
- Δημιουργία παρακολούθησης της βάσης σε πραγματικό χρόνο με ειδοποιήσεις με email.
- Δημιουργία δευτερεύοντος περιβάλλοντος για την περίπτωση καταστροφής (Disaster Recovery) του παραγωγικού, σε υποδομές cloud που θα μας υποδείξει το νοσοκομείο.